

1.9.24

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 8.2024 ריהוט בניין 5 (קומה ב')

מס'	שם המסמך	סעיף	נושא	שאלה	תשובת המכללה
1	כתב כמויות + סקיצות(רשימת ריהוט)	F5a +F5b+ F5c	פריטים מיוחדים	המחירים המופיעים בטבלה הם מחירים מאוד נמוכים ביחס לדרישה של ריהוט מיוחד זה, נא בדיקתכם החוזרת.	לאחר בדיקה נוספת, המחירים של F5A ו F5B ללא שינוי. F5C- פריט זה הוסר מכתב הכמויות- לא נדרש לספק
2	נספח א' + כתב כמויות	2.4 + כתב כמויות	עמודת המחיר	שולחן נייד – המידות המופיעות בטבלת התמחור שונות מהמידות המופיעות בכתב הכמויות, מה נכון ?	טבלת התמחור מתייחסת לריהוט זמני, על מנת ליצור גמישות נתנו שתי אופציות לאספקת הריהוט הזמני. כתב הכמויות מתייחס לריהוט הקבוע לכן מדובר בשני פריטים שונים.
3	סקיצות	F1	כיסא אודיטוריום	מידות הכיסא לא ברורות בסקיצה, נשמח לקבל מפרט טכני עם מידות ברורות.	מצ"ב סקיצה וטבלת מידות מוגדלת.
4	נספח א'	2.4	עמודת המחיר	אנו מבקשים לקבל תמונה/ סקיצה של כיסא סטודנט עם משטח כתיבה	קיימים כיסאות במצגת שצורפה למכרז "מצגת קונספט עיצובי" (שקף 4- כיסא פלסטיק שחור ללא גלגלים)
5	כתב כמויות	F1	כיסא אודיטוריום	בהינתן תשתית עץ, האם קיימת רצפת בטון מתחתיה? ומה העומק שלה? לרוב נהוג לקבע אל תשתית בטון.	לא קיימת רצפת בטון, קיימת תשתית עץ בעומק של כמטר וקונסטרוקציה בהיקף. את הכיסאות יש לקבע בתשתית העץ.
6	כתב כמויות	F1	כיסא אודיטוריום	מחיר ריאתי לכיסא אודיטוריום עפ"י מפרט כולל הובלה והתקנה בשטח 2350 ₪ ליח' עבודת ההתקנה היא מורכבת	לאחר בדיקה נוספת מחיר הכיסאות ללא שינוי התווסף לכתב הכמויות סעיף הובלה והתקנה נפרד

7	כתב כמויות	F5A+F5B+F5C	שולחנות מיוחדים	האם הפריטים הללו עומדים בצורה חופשית בחלל? האם נתמכים ע"י קיר או קונסטרוקציה כלשהיא? האם ניתן לקבע לרצפה?	כאמור F5C לא רלוונטי. F5A+F5B עומדים בצורה חופשית בחלל
8	כתב כמויות	F8	כיתה 521	קיים חוסר התאמה בין המידות בכתב הכמויות לבין התכנית, להתייחס למידות בתכנית?	יש להתייחס למידות בתוכנית וכן מצורף כתב כמויות מעודכן
9	כתב כמויות	F8	שולחנות רחף	מחיר ריאלי ליחידת שולחן רחף זוגי או תלת מושבי עפ"י מפרט כולל הובלה והתקנה בשטח 2650 ש"ח ליח' עבודת ההתקנה היא מורכבת	התווסף סעיף נפרד של הובלה והתקנה לכתב הכמויות
10	כתב כמויות	זמני אספקה	הערה כללית	זמני האספקה נכון לעת הזו אינם מתחת ל120 ימים. יש לקחת בחשבון זמני אספקה, לא תהיה אפשרות לספק ריהוט חלופי בקנה מידה כזה לכל הפרויקט, לכן עדיף לדחות מראש את זמני האספקה, למועד ריאלי.	לאור המורכבות בזמני הייבוא, נאריך את זמני האספקה כך ש: יש לספק את כיסאות האודיטוריום עד 4 חודשים מיום קבלת מכתב הזכיה ואת יתר הפריטים עד 3 חודשים מיום קבלת מכתב הזכיה
11	חיווט וחשמל	חשמל	הערה כללית	הקבלן (אנחנו) לא מורשים לבצע עבודות חשמל, יש באפשרותנו לספק מעברים לכבילה אבל בכל הפרויקטים שאנו מספקים, איש תקשורת או חשמלאי מטעם המזמין מבצע את החיווט. נבקש לחדד נקודה זו.	עבודות החשמל (חיווט) תעשנה באמצעות קבלן הפרויקט. יש לספק ולהתקין את הריהוט בלבד.
12	מכרז	סעיף 1 תת סעיף 1.3	תקופת ההתקשרות	תוקף המחירים הינו לשנה מעבר לכך בכפוף למחירון במקרה של עליית מחירים עם אותו אחוז ההנחה + יש להכיל מנגנון הצמדה לשער הדולר או למדד	תקופת ההתקשרות מתייחסת לזמני האספקה+ אחריות. אינה מתייחסת לתקופת תוקף המחירים. אין בעיה עם תוקף מחירים לשנה
13	מכרז	סעיף 1	זמני אספקה	אנו מתחייבים ל 12-16 שבועות אספקה בהתאם לזמינות מלאים.	באשר לזמני האספקה- ראו זמני אספקה מעודכנים בתשובה לשאלה 10

		תת סעיף 1.3.1.1 + 1.3.1.2 2.4 ריהוט זמני		הפריטים הינם רובם ביבוא לא ניתן לספק כזו כמות גדולה של כסאות/שולחנות חלופיים גם לא להשכרה – אנו מייצרים פר לקוח ופר הזמנה	באשר לריהוט זמני- כיסאות סטודנט עם משטח עבודה מתקפל (344)- לא יידרש לספק את יתר הפריטים : כיסא מרצה (5), שולחנות ניידים (75), כיסאות סטודנט סטנדרטיים (150) יש לספק ע"פ הדרישות המופיעות במכרז
14	רשימת ריהוט	F5A	שולחן מיוחד מסדרון	מדובר בפריט נגרות מיוחדת – אינו בקולקציית ריהוט מתועש – נבקש לא להגיש	אופי המכרז הוא הנחה ממכרז ולכן לא ניתן להגיש הצעה שאינה כוללת את כל הפריטים.
15	רשימת ריהוט	F5B	פריט מיוחד	מדובר בפריט נגרות מיוחדת – אינו בקולקציית ריהוט מתועש – נבקש לא להגיש	ראה תשובה לשאלה 14
16	רשימת ריהוט	F5C	פריט מיוחד 2	מדובר בפריט נגרות מיוחדת – אינו בקולקציית ריהוט מתועש – נבקש לא להגיש	כאמור בתשובות קודמות, הוסר ולא נדרש לספק
17	רשימת ריהוט	1F	כסא אודיטוריום	האומדן בסעיף הינו נמוך מדי ואינו תואם לאיפיון הכסא המבוקש – כגון גב עץ/ מושב עץ/משטח כתיבה אנטי פאניק/חשמל (שקבעים והעברת תעלות) – המחיר הנקוב נמוך מדי ומדובר בפריט מרכזי במכרז	לאחר בדיקה- מחיר ללא שינוי נעשה שינוי במפרט הכיסא כך שניתן להציע עוד סוגי חיפוי מלבד חיפוי עץ
18	רכש רשימת ריהוט קומה ב	F1	F1	מבקשים אפשרות להציע כיסאות אודיטוריום עם קליפות פולימריות מאחורי הגב ובתחתית המושב כפי שמכללת אחווה ביצעה בבניין 7 מתאים יותר לסביבת שימוש של סטודנטים .	נעשה שינוי במפרט הכיסא כך שניתן להציע עוד סוגי חיפוי מלבד חיפוי עץ
19	רכש רשימת ריהוט קומה ב	F8-F1	F8-F1	מבקשים זמן אספקה לכיסאות אודיטוריום של 4 חודשים במקום 3 חודשים בשל זמני הפלגה ארוכים בזמן מלחמה.	מאושר, ראה תשובה לשאלה 10 לעיל
20	נספח א'	ע"מ 24	נספח א'	לא אפשרי להציב באודיטוריום כיסא נייד חילופי תוך שמירה על תקנות הבטיחות. נבקש	דרישה זו הוסרה, ראו תשובה לשאלה 13 לעיל

					לבטל דרישה זאת לגבי אודיטוריומים וכיתות רחף .
21	כללי תוכניות				נבקש בדחיפות תוכניות ב DWG תוכניות DWG תימסרנה לספק הזוכה
22	רשימת ריהוט קומה ב	F5c-F6 F5A/B F7	F5c-F6 F5A/B F7		אין במסמכי המכרז מפרט רציני ומפורט שכולל מידות ואפיון חומרים . לא ניתן לתמחר מוצרים שאינם מפורטים עד הסוף.
23	רשימת ריהוט קומה ב	F5c-F6 F5A/B F7	F5c-F6 F5A/B F7		אין אומדן לפריטים אלו ולכן לא ניתן לתת הנחה . פרטי נגרות לא סטנדרטים ראוי שיוחרגו ממכרז זה כדי לא להכשיל את יתר המתמודדים.
24	רשימת ריהוט קומה ב	F8	F8		המידות של שולחנות הרחף אינם תואמות את התוכנית .
					המידות בתוכנית הן הנכונות, הרשימה עודכנה